

# КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

## Проект по улучшению теплоснабжения (ПУТС) (P157079)

### Проект технического задания для старшего специалиста по закупкам

#### 1. Цель проекта и мероприятия

Целью проекта является улучшение качества услуг и эффективности теплоснабжения в зоне реализации проекта. Проект состоит из двух (2) компонентов и подкомпонентов, как описано ниже.

**Компонент 1: повышение надежности и эффективности централизованного теплоснабжения (ЦТС).** Этот компонент будет рассчитан на капиталовложение и техническую помощь для повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения предоставляемой ОАО «Бишкектеплосеть» (БТС) и включает в себя два (2) подкомпонентов:

*Подкомпонент 1.1: Инвестиционная программа по реконструкции ЦТС. Данный подкомпонент будет направлен на выполнение первоочередных мер на реконструкцию теплосетей, эксплуатируемых БТС. В основные моменты по подкомпоненту 1.1 предлагается включить следующее:*

- Модернизация ИТП (предварительный бюджет-15.7 млн. долларов США), включая: (i) обновление 1700 существующих общедомовых ИТП (замена необходимых запасных частей), в том числе установка приборов учета тепловой энергии и водомеров горячей воды с функциями дистанционного снятия показаний («умные счетчики»); (ii) замена 231 гидроэлеватора на новые общедомовые ИТП, включая установку приборов учета тепловой энергии и водомеров горячей воды; (iii) внедрение системы профилактического обслуживания ИТП (которая может быть постепенно расширена, чтобы охватить все объектов БТС). Около 80% бытовых абонентов (89,496 домохозяйств) БТС получают выгоду в результате реконструкции ИТП в 1,931 зданий и перехода на выставление счетов по факту потребления тепловой энергии и горячей воды на общедомовом уровне переключиться на потребление-на основании счета за тепло и горячую воду в здания на уровне (на сегодняшний день, учет тепловой энергии измеряется только в 179 зданиях, остальные здания оплачивают счета согласно установленным нормам).
- *Реконструкция и замена магистральной тепловой сети «Восток» (предварительный бюджет 13,2 млн. долл. США), включая реконструкцию и изменение тепловой сети основного участка магистральной сети «Восток» от ТЭЦ до насосной станции № 4 с заменой на новые предизолированные трубопроводы подземной прокладки. Это магистральная линия обеспечит теплоснабжением 450 многоквартирных домов (более 70 000 домохозяйств) и около 29 социальных объектов (школы, детские сады, больницы), расположенных в южной части города. Изменение маршрута трассы является необходимым потому, что незаконные постройки расположены в непосредственной близости (2-3 метра) от существующих надземных трубопроводов; это представляет собой существенный риск для безопасности жителей в случае повреждения трубопровода, ввиду срока эксплуатации трубопровода (срок эксплуатации отдельных участков трассы более 40 лет). Приблизительная протяженность нового подземного трубопровода около 3 км, при этом трубопровод будет проложен под новой асфальтированной дорогой, строительство которой планируется вдоль железных дорог, а также под действующей автомобильной дорогой.*

*Подкомпонент 1.2. Техническая помощь и поддержка в реализации (предварительный бюджет -1,3 млн. долл. США.* Данный подкомпонент направлен на оказание технической помощи в целях укрепления опыта эксплуатации и технических навыков сотрудников БТС, и необходимая поддержка по управлению и реализации проектов. Это может включать: (i) обучение и повышение потенциала в выбранных ключевых направлениях (например, эффективное работа с абонентами и выставление счетов по факту потребления, применение технологий предварительно изолированных труб и т. д.); (ii) проведение целевых мероприятий по информированию абонентов (например, о преимуществе умных приборов учёта и перехода к выставлению счетов по факту потребления); (iii) поддержка в проведении мониторинга и оценки результатов Проекта (например, опрос абонентов на удовлетворенности работой/предоставляемыми услугами); (iv) усиление потенциала Отдела реализации проектов БТС (например, наем компетентных специалистов по закупкам и финансам); и (v) покрытие дополнительных операционных расходов связанных с реализацией проекта.

**Компонент 2: Улучшение доступа к эффективным индивидуальным отопленным печей.** Этот компонент будет нацелен на улучшение доступа к более эффективным экологически чистым печей для домохозяйств не имеющих доступа к централизованной тепловой сети. Компонент будет включать в себя два (2) подкомпонента:

*Подкомпонент 2.1: Система поощрения по результатам (предварительный бюджет - 3 мил. Долл. США).* Данный подкомпонент окажет поддержку на основе системы финансирования по результатам (СФР), для стимулирования домохозяйств, которые на данный момент используют неэффективное отопление на твердом топливе, к переходу на более эффективные виды топлива. В зависимости от детальной разработки схемы, около 20,000 малообеспеченных семей с низким доходом извлекут выгоду от программы. Отобранные домашние хозяйства будут иметь доступ к различным субсидированным эффективным и экологически чистым отопительным печам, которые соответствуют требованиям и отобраны для программы. В частности, программа определит производительность и другие критерии для продукции и поставщиков. Конкретные критерии будут уточнены в ходе подготовки, но, вероятно всего они будут следующими: (i) соответствующие эксплуатационные характеристики продукции с точки зрения мощностей, потребления топлива и эффективности сгорания, уровня выбросов (PM2.5 и CO), срока службы и нормам безопасности. (ii) критерии к поставщику, такие как производственная мощность, контроль качества, гарантийный срок и другие важные моменты поставок для производителей и печей.

*Подкомпонент 2.2: Техническая помощь.* Данный подкомпонент будет оказывать техническую помощь: (i) поддержка в разработке долгосрочного экономически и экологически устойчивой стратегии отопления; (ii) поддержка в реализации проекта.

## **2. Реализация мероприятий**

Предлагаемый проект будет реализован с помощью двух структур: (а) БТС, который будет отвечать за реализацию Компонента 1 и (б) АРИС ответственный за Компонент 2

## **3. Задачи старшего специалиста по закупкам:**

Консультант должен быть физическим лицом, который будет осуществлять закупки для обоих Компонентов.

Согласно требованиям, все процедуры закупок, проводимых в рамках Проекта, должны соответствовать требованиям Международного банка реконструкции и развития (далее – Всемирный банк).

Основная задача специалиста по закупкам является осуществлении закупок при реализации Проекта согласно процедурам и правилам закупок Всемирного банка, а также законодательству Кыргызской Республики. Специалист по закупкам обязан обеспечить прозрачность и эффективность процесса закупок с минимизацией затрат всех мероприятий в рамках всех компонентов Проекта.

#### **4. Обязанности и ответственность:**

Обязанности специалиста по закупкам включают в числе прочего:

1. проведение международных и национальных конкурсных торгов для закупки товаров и услуг согласно требованиям Всемирного банка по закупкам;
2. отбор консультативных услуг в соответствии с применимыми требованиями Всемирного банка относительно консультантов;
3. получение документов с предложениями от консалтинговых компаний и представление в адрес Технической комиссии для подготовки краткого перечня;
4. подготовка документов для получения резолюции «нет возражений» от Всемирного банка относительно предложенного краткого перечня консультационных фирм, утвержденного Тендерной комиссией;
5. подготовка тендерной документации вместе с соответствующими техническими экспертами в соответствии со стандартной тендерной документацией (SBD) и стандартным запросом на представление предложений (RFP) согласно плану закупок;
6. получение резолюции «нет возражений» от Всемирного банка в отношении запросов на представление предложений (RFP) и тендерной документации (TD);
7. строгое соблюдение требований Руководства по закупкам Всемирного банка в ходе закупок всех товаров и услуг, не подлежащих предварительному рассмотрению Всемирного банка;
8. организация мероприятий по принятию предложений на основании соответствующих запросов;
9. получение технических и финансовых предложений и их представление в Оценочную комиссию;
10. координация мероприятия по вскрытию конкурсных предложений, содействие Оценочной комиссии в подготовке оценочных отчетов по закупке товаров и консультационных услуг в соответствии со стандартными формами Всемирного банка;
11. получение резолюции «нет возражений» от Всемирного банка по оценочным отчетам и рекомендаций относительно присуждения контракта;
12. выполнение требований относительно не привлечения компаний или физических лиц, временно или навсегда отстраненных от участия в тендерах, и не заключения контрактов с таковыми (перечень компаний и физических лиц временно или навсегда отстраненных от участия в тендерах можно найти на веб-сайте Всемирного банка; доступ через систему «Client Connection»: [www.worldbank.org/debarr](http://www.worldbank.org/debarr));
13. обеспечение прозрачности тендерного процесса;
14. обеспечение отсутствия конфликта интересов применительно к сотрудникам Проекта, участвующим в процессе закупок, и членам тендерных комиссий;

15. подготовка проектов контрактов для утверждения;
16. содействие в организации доставки товаров для соответствующего реализующего агентства или бенефициария;
17. информирование поставщиков о любом ущербе или дефектах в поставленных товарах и обеспечение их устранения;
18. управление всеми мероприятиями в отношении разногласий между консультантами или поставщиками и гарантами закупленных товаров;
19. регулярное рассмотрение и корректировка Плана закупок проекта по согласованию с соответствующими координаторами Компонентов проекта, Руководителем ОРП, Финансовым менеджером и Всемирным банком, а также своевременное представление плана закупок для рассмотрения Всемирным банком;
20. мониторинг и администрирование контрактов, заключенных с международными и местными консультантами в рамках Проекта;
21. рассмотрение жалоб относительно закупок, включая надлежащий учет и регистрацию, уведомление Всемирного банка и подготовка ответов;
22. ведение документации по закупкам в рамках Проекта в целях содействия проверкам, проводимым независимым аудитором и надзорными миссиями Всемирного банка;
23. подготовка отчетов о закупках для Руководителя ОРП;
24. принятие других мер, необходимых для содействия эффективной и своевременной реализации Проекта;
25. Опубликование объявлений в «UN Development Business», в местных и международных печатных изданиях в соответствии с правилами закупок Всемирного банка.

#### **5. Организация работы и отчетность:**

Старший специалист по закупкам в своей повседневной деятельности подотчетен Руководителю ОРП и регулярно координирует мероприятия по реализации проекта с Представительством Всемирного банка в Кыргызской Республике.

#### **6 Ресурсы, предоставляемые работодателем:**

Помещение, офисное и техническое оборудование, а также основные офисные принадлежности, необходимые для выполнения данного ТЗ.

#### **7.Сроки и условия найма:**

Данное задание предполагает испытательный срок в течение 3 месяцев. В случае успешного прохождения испытательного срока последующий контракт заключается на 9 месяцев.

#### **8. Квалификационные требования к кандидатам:**

1. высшее образование или степень магистра в области закупок и логистики, управления (международными) предприятиями или смежных областях является обязательным требованием;
2. наличие сертификатов, подтверждающих профессиональные знания и навыки в сфере закупок, является преимуществом;

3. минимум 3 года опыта работы с процедурами и правилами международных и государственных закупок товаров, работ и консультационных услуг, предпочтительно опыт работы в соответствии с Руководством по закупкам Всемирного банка;
4. отличное знание русского языка обязательно;
5. углубленное знание английского языка является преимуществом;
6. хорошее знание кыргызского языка является преимуществом;
7. навык работы с приложениями Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) является обязательным;
8. способность эффективно работать в команде с надлежащим выполнением своих обязанностей и ответственностью в отношении всех аспектов процесса закупок в рамках проекта, подтвержденная двумя рекомендательными письмами.